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Auteur de projet 
Nom : Ville de Ciney 
Adresse : Rue du centre 35 à 5590 Ciney 
Personne de contact : Melle Elise Podlecki 
Téléphone : 083/23.10.46 
Fax : 083/21.16.67 
E-mail : epodlecki@ciney.be 
 
Réglementation en vigueur 
 
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures. 
2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 
et ses modifications ultérieures. 
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et 
ses modifications ultérieures. 
4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures. 
5. Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, arrêté par l'arrêté royal du 
26 septembre 1991. 
6. Arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en 
catégories et sous-catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs. 
7. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et l'arrêté 
royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et ses modifications 
ultérieures, formant le chapitre V du Titre III du Code sur le bien-être au travail. 
8. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code sur le bien-être 
au travail. 
9. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 
 
Dérogations, précisions et commentaires 
Néant 
 
Spécificités pour les chantiers temporaires et mobiles 
 
Article 79 de l’AR du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics 
Etant donné que les travaux faisant l’objet du présent marché seront exécutés par un seul 
entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’a pas désigné de coordinateur de sécurité et de santé au stade 
de l’élaboration du projet ni pour la réalisation des travaux. 
 
Sans préjudice des autres obligations prévues par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail et par l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les 
chantiers temporaires ou mobiles, l’adjudicataire est tenu, pendant l’exécution des travaux : 

- D’informer le pouvoir adjudicateur sur les risques inhérents aux travaux et sur les mesures 
qu’il compte prendre pour les gérer ; 

- De coopérer avec le pouvoir adjudicateur en vue de la coordination des activités sur le 
chantier. 

Ces obligations constituent une charge d’entreprise. 
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I. Dispositions administratives 
 
Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public jusqu'à 
la désignation de l'adjudicataire. 
 
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et à l’arrêté royal du 
18 avril 2017 et leurs modifications ultérieures. 

I.1 Description du marché 
 
Le présent marché est un marché de travaux ayant pour objet la restauration des peintures, tableaux, 
statues et mobilier. 

I.2 Identité de l’adjudicateur 
 
Ville de Ciney 
Rue du centre 35 
5590 Ciney 
 

I.3 Mode de passation 
 
Conformément à l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 
135.000,00 €) de la loi du 17 juin 2016, le marché est passé par procédure négociée sans publication 
préalable. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 
mener de négociations. 
 

I.4 Fixation des prix 
 
Le présent marché consiste en un marché à prix global. 
 
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du 
marché ou de chacun des postes. 
 

I.5 Motifs d’exclusion et sélection qualitative 
 
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes : 
 
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne 
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics. 
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Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection) 
Le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre un certificat délivré par l'autorité compétente 
attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de 
travaux en catégorie D23, classe 1 sont remplies. 
 
La classe est indiquée à titre informatif. Le soumissionnaire doit à tout le moins disposer de la classe 
correspondant au montant de son offre. 
 
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) 
* Le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre un certificat délivré par l'autorité compétente 
attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de 
travaux en catégorie D23, classe 1 sont remplies. 
 
La classe est indiquée à titre informatif. Le soumissionnaire doit à tout le moins disposer de la classe 
correspondant au montant de son offre. 
 
* Une liste de 2 travaux (restauration de peintures, tableaux, statues ou mobilier) d'un montant de 
15.000€ TVAC par travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificat de bonne 
exécution et de résultats pour les 2 travaux. 
 
Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe - la classe est déterminée au 
moment de l'attribution du marché) 
D23 (Restauration par des artisans), Classe 1 
 

I.6 Forme et contenu des offres 
 
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète le métré récapitulatif sur le modèle annexé 
au cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que 
le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents 
qu'il a utilisés et le formulaire. 
 
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et 
signés par celui-ci. 
Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 
mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une 
copie de la procuration. 
 
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans 
ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les 
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou 
son mandataire. 
 
Les prix doivent toujours être exprimés en euro. 
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I.7 Dépôt des offres 
 
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du 
cahier des charges (ID814/EP/09.17) ou l'objet du marché. Elle est envoyée par service postal ou 
remise par porteur. 
 
L’offre doit être adressée à : 
 
Ville de Ciney 
Melle Elise Podlecki 
Rue du centre 35 
5590 Ciney 
 
Le porteur remet l'offre à Melle Elise Podlecki personnellement ou dépose cette offre dans la boîte 
prévue à cette fin. 
 
La date limite d'introduction des offres sera mentionnée dans la lettre d'invitation à présenter une 
offre. 
 
Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des 
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation 
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions. 
 
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette 
objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier 
après la réception du cahier des charges. 
 

I.8 Ouverture des offres 
 
Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique. 
 

I.9 Délai de validité 
 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 300 jours de calendrier, à compter de la 
date limite de réception des offres. 
 

I.10 Critères d’attribution 
 
Le prix est l'unique critère d'attribution. Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la 
plus avantageuse, déterminée sur la base du prix. 
 

I.11 Variantes 
 
Il est interdit de proposer des variantes libres. 
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue. 
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I.12 Options 
 
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue. 
Il est interdit de proposer des options libres. 
 

I.13 Choix de l’offre 
 
Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur la base du 
prix. 
 
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges et 
renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des offres, 
que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le soumissionnaire 
émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir adjudicateur se réserve le 
droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière. 
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II. Dispositions contractuelles 
 
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. 
 
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures 
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics est d’application. 

II.1 Fonctionnaire dirigeant 
 
Le collège communal est le fonctionnaire dirigeant du marché conformément aux dispositions du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 
En application des dispositions de l’article L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, le collège communal est le seul organe compétent habilité à contrôler l'exécution du 
marché public. 
 
Le collège communal est représenté par : 
 
Nom : Melle Elise Podlecki 
Adresse : Ville de Ciney, Rue du centre 35 à 5590 Ciney 
Téléphone : 083/23.10.46 
Fax : 083/21.16.67 
E-mail : epodlecki@ciney.be 
 

II.2 Cautionnement 
 
Le cautionnement suivant est exigé : 5% du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine 
supérieure. 
 
Le cautionnement est libéré en 2 parties, la première moitié à la réception provisoire, et la deuxième 
moitié à la réception définitive. 
 
Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du 
marché par recommandé. La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l'adresse 
du pouvoir adjudicateur. 
 
Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les dispositions 
prévues à l'article 29 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 pourront être appliquées. 
 
La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception tient lieu de demande de libération du 
cautionnement. 
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II.3 Révisions de prix 
 
Conformément à l’article 38/7 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, il n'y a pas de révision de prix pour 
ce marché. 
 
Si le délai d’exécution est supérieur aux délais indiqués dans ledit article, la révision de prix sera 
appliquée et sera calculée d'après la formule suivante : 
 
Révision des prix = (coefficient de révision (k) - 1) * partie révisable 
 
k = 0,4 * s/S + 0,4 * i/I + 0,2 
 
S = moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manœuvres, fixés par la 
Commission paritaire nationale de l'Industrie de la Construction, majorés du pourcentage global des 
charges sociales et assurances, tel qu'il est admis par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes 
moyennes et Energie 10 jours avant l'ouverture des offres. 
s= même moyenne des salaires horaires, tel qu'il est admis par le Service Public Fédéral Economie, 
PME, Classes moyennes et Energie, à la date initiale de la période mensuelle de l'acompte. 
I = indice de référence sur la base d'une consommation annuelle sur le marché interne, des principaux 
matériaux dans la construction, établi par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes 
et Energie, pour le mois de calendrier qui précède la date d'ouverture des offres. 
i = même indice de référence, établi par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes 
et Energie, pour le mois de calendrier précédant la période mensuelle de  l'acompte. 
 

II.4 Délai d’exécution 
 
Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié le délai d’exécution. Le soumissionnaire est tenu de l’indiquer 
dans son offre. 
 

II.5 Délai de paiement 
 
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à partir de la date 
de réception de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés. 
 
Le paiement du montant dû à l’entrepreneur est effectué dans les 30 jours de calendrier à compter de 
la date de fin de la vérification mentionnée ci-dessus, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en 
même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents 
éventuellement exigés. 
 

II.6 Délai de garantie 
 
Le délai de garantie pour ces travaux est de 12 mois calendrier. 
 
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire. 
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II.7 Réception provisoire 
 
Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des 
vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les 
15  jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de 
réception. 
 
Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par 
envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi, au 
fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans 
les 15  jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les 
résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est 
dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. 
 

II.8 Réception définitive 
 
Dans les 15 jours de calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, 
dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception. 
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III. Description des exigences techniques 
 
Voir documents en annexe 
 
 



VILLE DE CINEY PROVINCE DE NAMUR Réf.: ID814/EP/09.17 

P. 12 

ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE 
 

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET 
“RESTAURATION DES PEINTURES, TABLEAUX, STATUES ET MOBILIER” 

 
Procédure négociée sans publication préalable 

 
Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. Le 
montant total de l'offre doit être complété en chiffres ET en toutes lettres. 
 
Personne physique 
Le soussigné (nom et prénom) : 
Qualité ou profession : 
Nationalité : 
Domicile (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
Soit (1) 
 
Personne morale 
La firme (dénomination, raison sociale) : 
Nationalité : 
ayant son siège à (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
représentée par le(s) soussigné(s) : 
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses 
pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du 
Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.) 
 
Soit (1) 
 
Société momentanée 
Les soussignés en association momentanée pour le présent marché (nom, prénom, qualité ou 
profession, nationalité, siège provisoire): 
 
 
 
représentée par le/s soussigné/s: 
 
 
S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS 
DU CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ : 
 
pour un montant de : 
 
(en chiffres, TVA comprise) 
 
................................................................................................................................................... 
 
(en lettres, TVA comprise) 
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................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
% TVA 
 
................................................................................................................................................... 
 
Délai d’exécution : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Informations générales 
 
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 
Inscription sur la liste des entrepreneurs agréés n° : 
Catégorie(s), sous catégorie(s) et classe(s) : 
En cas d'agréation provisoire, date d'octroi : 
 
Agréation des entrepreneurs de travaux 
 
(Avertissement: de fausses déclarations concernant l'agréation des entrepreneurs de travaux peuvent 
mener à l'application de sanctions prévues à l'art. 19 de la Loi du 20 mars 1991) 
 
Soit (1) 
 
L'agréation correspond à la (sous-)catégorie et classe telle que définie par le cahier des charges et le 
montant de cette offre. 
 
Tenant compte de l'évolution des marchés en cours, le montant maximal des travaux exécutés 
simultanément, déterminés par l'agréation obtenue, ne sera pas dépassé suite à la conclusion de ce 
marché. 
 
Soit (1) 
 
L'agréation correspond à la (sous-)catégorie et classe telle que définie par le cahier des charges et le 
montant de cette offre. 
 
Par la conclusion de ce marché, le montant maximal des travaux simultanés pouvant être réalisés 
tenant compte de la classe d'agréation obtenue sera dépassé. 
 
La demande de dérogation est ajoutée à cette offre. 
 
Soit (1) 
 
Les preuves d'agréation dans un autre pays membre de l'Union européenne, et l'équivalence de cette 
agréation sont jointes à cette offre. 
 
Soit (1) 
 
Les preuves que les exigences pour obtenir l'agréation sont atteintes sont jointes à cette offre. 
 
 
 
Sous-traitants 
 
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 
Personnel 
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Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est 
employé : 
 
OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 
Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : 
 
Paiements 
 
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC) 
................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de 
................................. . 
 
 
 
 
Documents à joindre à l'offre 
 
A cette offre, sont également joints: 
- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir; 
- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir. 
 
 
Fait à ........................................................................................................................................... 
 
Le ................................................................................................................................................ 
 
Le soumissionnaire, 
 
 
 
Signature : ................................................................................................................................... 
 
Nom et prénom : .......................................................................................................................... 
 
Fonction : ..................................................................................................................................... 
 
Note importante 
 
Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont est entachée leur offre, ni des 
erreurs ou omissions qu'elle comporte (article 82 de l'arrêté royal du 18 avril 2017). 
 
(1) Biffer les mentions inutiles 
 
 



VILLE DE CINEY PROVINCE DE NAMUR Réf.: ID814/EP/09.17 

P. 15 

ANNEXE B: MÉTRÉ RÉCAPITULATIF 

“RESTAURATION DES PEINTURES, TABLEAUX, STATUES ET MOBILIER” 

  
Voir documents en annexe 
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Eglise Saint Nicolas – Phase III 
Restauration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier Spécial des Charges 
Dossier : 1061 

Date : 20 décembre 2017 
 
 
 

 

LOT 2 : PARTIES CLASSEES 
Tome B : Clauses techniques 

 
 
 
 

Maître d'Ouvrage 
Sprl Cabinet d’architectes p.HD, société civile 

16, place Saint-Jacques 
4000        LIEGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRL Cabinet d’architectes p. HD, Société Civile 
16, place Saint-Jacques  B-4000 Liège 
Tél. :+32 4 223 33 23  Fax : +32 4 223 46 25 

Email : phd@cabinet-phd.be 

mailto:phd@cabinet-phd.be
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Introduction : 
Ce marché de travaux reprend tous les actes et travaux de restauration des parties classées intérieures (œuvres d’art)  
 
Préambule : 
Les présentes instructions techniques se complètent mutuellement avec les plans. Tout travail décrit et non figuré et tout 
travail figuré et non spécialement décrit sont à exécuter. 
Dans le présent cahier spécial des charges, il est fait référence aux documents cités de la manière suivante : 

 n°  : cahier des charges de référence n° 901 (sont celles qui se composent de 4 chiffres) 

 index  : cahier des charges type n° 104 

 S.T.S.  : spécifications techniques unifiées 

 N.B.N.  : normes belges 

 Fascicule  : cahier général des charges 
 
Préalables : 
D’un point de vue général, tous les travaux de restaurations et de finitions, de réparations d’éléments visibles intérieurs ou 
extérieurs et de finitions font l’objet d’échantillons, d’essais préalables et d’essais prototypes, en nombre nécessaire à 
l’obtention de l’approbation, de la Direction des travaux, sans supplément de prix. 

 Toute découverte archéologique est portée sur-le-champ à la connaissance des délégués de la Direction des 
Travaux. 

 Les architectes et historiens de l’art du Département du Patrimoine en concertation agissent au nom des pouvoirs 
publics intervenants et conseillent le Maître de l’Ouvrage. 

 Les membres de la direction de chantier sont convoqués aux réunions de chantier. 
Pour tout matériau mis en œuvre, une fiche technique doit préalablement être acceptée par la direction de chantier.  
D’une manière générale, toute intervention qui a pour objet les teintes et textures, finitions doit faire l’objet d’une approbation 
de la même direction de chantier. 
Les PV de réunion de chantier sont rédigés par l’auteur de projet et envoyés aux membres de la direction de chantier ainsi 
qu’à l’entreprise ayant remporté l’appel d’offre.  
Eléments soumis à réemploi et à conservation : certains éléments enlevés lors de la restauration sont soumis à réemploi; 
ces éléments font l’objet d’une récupération par le maître d’ouvrage ou la direction des travaux et d’une restauration sur 
place.  
 
 
Concerne :  

Mesurage : Pour mémoire PM    
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FASCICULE 1.  RESTAURATION DES PEINTURES ET 
TABLEAUX 

 Généralités 1.1.1.

Travail minutieux et complexe nécessitant des travailleurs hautement qualifiés. 
L’ouvrage est réalisé par un restaurateur spécialisé – Membre de l’APROA (Association professionnelle des restaurateurs, 
conservateurs d’œuvre d’art) et/ou artisan expérimenté. 
La restauration des œuvres d’art s’organise ici aussi autour des deux grands principes de REVERSIBILITE et de 
TRAITEMENT LIMITE AU STRICT MINIMUM. 
 
Au préalable, le restaurateur distingue les différentes restaurations antérieures sur l’œuvre étudiée. Cette lisibilité de l’œuvre 
est importante et nécessaire pour la rédaction du protocole de restauration dans le respect des règles d’art. 
Si nécessaire, un examen préalable aux ultra-violets (UV) est à prévoir. Cet examen sera accompagné d’un rapport 
scientifique illustré, rédigé par un institut scientifique et artistique agréé. 
 
Avant toutes interventions, le restaurateur présente à la direction de chantier un protocole de restauration. Il soumet au 
comité les différentes fiches techniques des produits utilisés pour approbation. 
 
Après réalisation du travail, le restaurateur produit un rapport de restauration, reprenant les différentes étapes artistiques et 
scientifiques de la restauration, les techniques utilisées, les temps de séchage, produits utilisés,…etc. 
Ce rapport est fourni en 5 exemplaires aux membres suivants : 

 Département du patrimoine (2 exemplaires) 

 Auteur de Projet (1 exemplaire) 

 Maître de l’ouvrage (1 exemplaire) 

 Fabrique d’église (1 exemplaire) 

 Commission Royale des Monuments Sites et Fouilles (1 exemplaire) 
 
Les différentes étapes de la restauration sont absolument subordonnées à la réalisation de tests permettant d’en vérifier 
l’efficacité et la non-agressivité avant application générale. Chaque produit proposé sera soumis à essai in situ pour 
approbation de la direction de chantier. 
Dans un souci de réversibilité complète, dans la mesure du possible, le doublage des toiles est à éviter. 
Tout encrassement ponctuel (cire, poussières,…etc) est nettoyé avec une technique adaptée et autorisée par la direction de 
chantier. 
 
Les encadrements des peintures sont nettoyés et restaurés à l’identique. Tous les compléments, toutes les greffes et 
réparations sont à réaliser par un artisan-ébéniste-restaurateur. L’essence de bois utilisée est identique à l’existante. 
 
Certains cadres comportent des dorures, ces derniers sont restaurés selon l’avis de la direction de chantier. 
La dorure se fera avec de la feuille d’or s’il appaire (dorure maigre ou grasse) 
Les abords des surfaces à dorer auront été préalablement talqués à la poupée pour éviter toute adhérence de la feuille d’or 
à un endroit non prévu. 
Ce travail demande à la fois la maîtrise des techniques de dorure et la maîtrise du tire-ligne. Il sera confié soit au peintre-
décorateur, soit au doreur, soit à ces deux intervenants en collaboration. 
 
Le doreur veille à : 

- Aspiration des poussières dans le plus grand respect des décors concernés et environnants. 
- protection des menuiseries et toiles 
- toutes les éléments à dorer sont soigneusement nettoyés et brossés à la brosse douce afin de les débarrasser de 

toute trace de peintures antérieures non adhérentes 
- échantillon d’un mètre courant de profil, jusqu’à l’accord de la direction de chantier 
- la dorure à l’identique. Selon l’état, et l’approbation du comité, la feuille de laiton est à envisager. 
- le nettoyage soigneux de toute projection huileuse sur les décors environnants 
- Retouches ponctuelles in situ. 

Y compris toutes prestations et moyens de mise en œuvre pour exécuter ce travail. 
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 Restauration du tableau «  Assomption de la Vierge » de Jean-Gilles Del Cour 1.1.2.

Identification :  
 
Jean-Gilles Del Cour, Assomption de la vierge, 17ème siècle 
 
Dimensions : 

 Hors cadre :  319 x 185,5 cm 

 Avec cadre : 371,5 x 238 cm 
 
Support : 
 
Grande peinture exécutée sur une toile de lin tendue sur un châssis fixe composé d’une seule traverse horizontale. Les 4 
angles sont renforcés à l’aide de fines lattes transversales. 
 
Etat de conservation : 
 
La toile est doublée à la colle de pâte à l’aide d’une toile de lin composée de deux lés cousus verticalement. Cette 
intervention altère la couche picturale par un aplanissement important des empâtements. Cette dernière est également 
altérée dû à un apport excessif de chaleur pendant l’étage du doublage. 
 
Couche picturale : 
 
Il s’agit d’une peinture à l’huile vernie. La couche picturale présente un état de surface extrêmement encrassé et la lisibilité 
de la composition est également perturbée par un vernis oxydé et « poudreux ». 
La couche picturale présente une bonne adhérence. Deux coupures sont constatées. Cette altération est due au 
décollement entre la toile originale et la toile de doublage. 
 
Cadre : 
 
Il s’agit d’un cadre en bois, bordé d’une large moulure dorée à la feuille, entourée d’un large bord plat.  
Beaucoup de soulèvements fragilisent grandement la polychromie. 
 
Travail à réaliser :  
 
L’ouvrage comprend : 
 

 Le nettoyage complet de la peinture à l’aide de coton ouaté, ou à l’aide d’outils adaptés. 

 Les retouches et réparations de la toile et bouchages si nécessaire. 

 Les retouches picturales de la toile. 

 Dévernissage ou allègement de vernis si nécessaire. 

 Mise en vernis (suivant l’étude originale et/ou propositions) 

 La fixation des craquelures. 

 La restauration complète du cadre avec dorure à la feuille. 

 Les réparations et resserrage du châssis de la toile. 

 L’acheminement et le placement de l’œuvre dans l’Eglise Saint-Nicolas de Ciney 

 Les fixations du cadre et le placement du tableau à l’endroit localisé par la direction de chantier. 
 
L’ouvrage est réalisé par un restaurateur spécialisé – Membre de l’APROA (Association professionnelle des 
restaurateurs, conservateurs d’œuvre d’art) ou artisan expérimenté. 

 
 
Concerne : Restauration complète du tableau «  Assomption de la Vierge » de Jean-Gilles Del Cour 

Mesurage : Quantité Forfaitaire QF Unité : Pièce Pce 1 
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 Restauration du tableau «  Saint Luc » Anonyme 1.1.3.

Identification :  
 
Anonyme, Saint-Luc, 19ème siècle 
 
Dimensions : 

 Hors cadre :  250 x 178,5 cm 

 Avec cadre : 304 x 232,5 cm 
 
Support : 
 
Grande peinture exécutée sur une toile de lin tendue sur un châssis à clés composé d’une traverse horizontale. 
La peinture est exécutée sur une toile de lin non doublée. Elle se compose en trois morceaux avec une couture verticale en 
son centre et une couture horizontale de la base de la composition. 
La toile originale est maintenue sur son châssis à l’aide de clous à tête ronde et bombée. Il s’agit du châssis d’origine. 
 
Etat de conservation : 
 
Huit déchirures sont inventoriées, avec des déformations dans les angles. 
 
Couche picturale : 
 
Il s’agit d’une peinture à l’huile vernie.  
La couche picturale présente un état de surface extrêmement encrassé et la lisibilité de la composition est également 
perturbée par un vernis oxydé et « chancis ». 
La couche picturale présente une bonne adhérence.  
 
Cadre : 
 
Il s’agit d’un cadre en bois, bordé d’une large moulure dorée à la feuille entourée.  
Les bords inférieurs et supérieurs sont extrêmement endommagés.  
 
L’ouvrage comprend : 
 

 Le nettoyage complet de la peinture à l’aide de coton ouaté, ou à l’aide d’outils adaptés. 

 Les retouches et réparations de la toile. 

 Les retouches picturales de la toile. 

 Dévernissage ou allègement de vernis si nécessaire. 

 Mise en vernis (suivant l’étude originale et/ou propositions) 

 La fixation des craquelures. 

 La restauration complète du cadre avec dorure à la feuille (complément de boiseries). 

 Les réparations et resserrage du châssis de la toile. 

 L’acheminement et le placement de l’œuvre dans l’Eglise Saint-Nicolas de Ciney 

 Les fixations du cadre. 

 Les fixations du cadre et le placement du tableau à l’endroit localisé par la direction de chantier. 
 

L’ouvrage est réalisé par un restaurateur spécialisé – Membre de l’APROA (Association professionnelle des 
restaurateurs, conservateurs d’œuvre d’art) ou artisan expérimenté. 

 
 
 
Concerne : Restauration complète du tableau «  Saint Luc » Anonyme 

Mesurage : Quantité Forfaitaire QF Unité : Pièce Pce 1 
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FASCICULE 2.  RESTAURATION DES STATUES 

 Généralités 2.1.1.

Travail minutieux et complexe nécessitant des travailleurs hautement qualifiés. 
L’ouvrage est réalisé par un restaurateur spécialisé – Membre de l’APROA (Association professionnelle des restaurateurs, 
conservateurs d’œuvre d’art) ou artisan expérimenté. 
La restauration des œuvres d’art s’organise ici aussi autour des deux grands principes de REVERSIBILITE et de 
TRAITEMENT LIMITE AU STRICT MINIMUM.  
Par traitement limité, le comité entend : Mesures de conservation à adapter en fonction des lacunes constatées. 
 
Au préalable, le restaurateur distingue les différentes restaurations antérieures sur l’œuvre étudiée. Cette lisibilité de l’œuvre 
est importante et nécessaire pour la rédaction du protocole de conservation dans le respect des règles d’art. 
Si nécessaire, un examen préalable aux ultra-violets (UV) est à prévoir. Cet examen sera accompagné d’un rapport 
scientifique illustré, rédigé par un institut scientifique et artistique agréé. 
 
Avant toutes interventions, le restaurateur présente à la direction de chantier un protocole de conservation relatant 
également de l’état de la scupture. Il soumet au comité les différentes fiches techniques des produits utilisés pour 
approbation. 
 
Après réalisation du travail, le restaurateur produit un rapport de  conservation, reprenant les différentes étapes artistiques et 
scientifiques de la restauration, les techniques utilisées, les temps de séchage, produits utilisés,…etc. 
Ce rapport est fourni en 5 exemplaires aux membres suivants : 

 Département du patrimoine (2 exemplaires) 

 Auteur de Projet (1 exemplaire) 

 Maître de l’ouvrage (1 exemplaire) 

 Fabrique d’église (1 exemplaire) 

 Commission Royale des Monuments Sites et Fouilles (1 exemplaire) 
 
Les différentes étapes de la restauration sont absolument subordonnées à la réalisation de tests permettant d’en vérifier 
l’efficacité et la non-agressivité avant application générale. Chaque produit proposé sera soumis à essai in situ pour 
approbation de la direction de chantier. 
Tout encrassement ponctuel (cire, poussières,…etc) est nettoyé avec une technique adaptée et autorisée par la direction de 
chantier. 
 
Tous les compléments, toutes les greffes et réparations sont à réaliser par un artisan-sculpteur-restaurateur. L’essence de 
bois utilisée est adaptée selon l’état de conservation de l’œuvre. Dans certains cas de figure, un enduit  lissé sera préconisé. 
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 Restauration de la Statue de « Saint Materne » 2.1.2.

 
Numéro d'objet de l’inventaire IRPA : 
10016193 
 
Type d'objet : 
statue religieuse, statue humaine 
 
Localité : 
Ciney[localité] 
 
Institution : 
Eglise Saint-Nicolas[Ciney] 
 
Créateur : 
inconnu (sculpteur)  
Date: 1634 - 1666 
 
Matériau : 
marbre 
 
Technique : 
sculpté 
 
Dimensions : 
hauteur: 95 cm 
 
 
 
 
 
 
 
L’ouvrage comprend : 

 Le nettoyage et mesures de conservation de la statue avec les outils adaptés (y compris le piédestal). 

 La stabilisation du piédestal (resserrage des fît des colonnes et chapiteaux) 

 Les compléments éventuels de la sculpture  
- Fixation de la crosse 
- Stabilisation du socle de statue 
- Comblement des certains interstices (lacunes) de la sculpture à l’aide d’un matériau adapté (bois de balsa, 
enduit, bois,…). 

 Refixage de la polychromie 

 Etat sanitaire du matériau de sculpture 

 La fixation de la statue au piédestal 
 

L’ouvrage est réalisé par un restaurateur spécialisé – Membre de l’APROA (Association professionnelle des 
restaurateurs, conservateurs d’œuvre d’art) ou artisan expérimenté. 

 
Concerne : Restauration complète de la Statue de Saint Materne 

Mesurage : Quantité Forfaitaire QF Unité : Pièce Pce 1 

 
 
 
 
 

http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=OB&linkval=statue+religieuse
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=OB&linkval=statue+humaine
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=YE&linkval=Ciney%5Blocalit%C3%A9%5D
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=BA&linkval=Eglise+Saint-Nicolas%5BCiney%5D
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=VV&linkval=inconnu
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=MA&linkval=marbre
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=TK&linkval=sculpt%C3%A9
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 Restauration de la Statue de « Saint Nicolas » 2.1.3.

 
Numéro d'objet de l’inventaire IRPA :  
0016194 
 
Type d'objet : 
statue religieuse, statue humaine 
 
Localité : 
Ciney[localité] 
 
Institution : 
Eglise Saint-Nicolas[Ciney] 
 
Créateur : 
inconnu (sculpteur)  
Date: 1691 - 1700 
 
Matériau : 
Bois, peinture, or 
 
Technique : 
sculpté, doré, peint 
 
Dimensions : 
hauteur: 175 cm 
 
 
 
 
 
L’ouvrage comprend : 

 Le nettoyage et la mesures de conservation de la statue avec les outils adaptés. 

 La stabilisation de la composition 

 Les compléments éventuels de la sculpture 
- Fixation de la crosse 
- Stabilisation et complément de la main levée du personnage 
- Stabilisation du socle de statue 
- Comblement des certains interstices (lacunes) de la sculpture à l’aide d’un matériau adapté (bois de balsa, 
enduit, bois,…). 

 Refixage de la polychromie 

 Etat sanitaire du bois de sculpture 

 La fixation de la statue au socle et son entretien 

 Pose de la statue dans l’autel latéral 
 

L’ouvrage est réalisé par un restaurateur spécialisé – Membre de l’APROA (Association professionnelle des 
restaurateurs, conservateurs d’œuvre d’art) ou artisan expérimenté. 

 
 
Concerne : Restauration complète de la Statue de Saint Nicolas 

Mesurage : Quantité Forfaitaire QF Unité : Pièce Pce 1 

 
 
 

http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=OB&linkval=statue+religieuse
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=OB&linkval=statue+humaine
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=YE&linkval=Ciney%5Blocalit%C3%A9%5D
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=BA&linkval=Eglise+Saint-Nicolas%5BCiney%5D
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=VV&linkval=inconnu
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=MA&linkval=marbre
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=TK&linkval=sculpt%C3%A9
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 Restauration de la Statue de la « Vierge Marie » 2.1.4.

 
Numéro d'objet de l’inventaire IRPA :  
Sans objet 
 
Type d'objet : 
statue religieuse, statue humaine 
 
Localité : 
Ciney[localité] 
 
Institution : 
Eglise Saint-Nicolas[Ciney] 
 
Créateur :  
inconnu (sculpteur)  
Date: inconnue 
 
Matériau : 
Plâtre, peinture. 
 
Technique : 
sculpté, moulé, peint 
 
Dimensions : 
hauteur: +/-155 cm 
 
 
 
 
 
L’ouvrage comprend : 

 Le nettoyage et mesures de conservation de la statue avec les outils adaptés (y compris le piédestal). 

 La stabilisation de la composition 

 Les compléments éventuels de la sculpture  
- Stabilisation du socle de statue 
- Comblement des certains interstices (lacunes) de la sculpture à l’aide d’un matériau adapté (enduit,…). 

 Etat sanitaire du matériau de sculpture 

 La fixation et pose de la statue dans l’Autel latéral 
 
 
Concerne : Restauration complète de la Statue de la Vierge Marie 

Mesurage : Quantité Forfaitaire QF Unité : Pièce Pce 1 

 

 Déménagement des œuvres en dépôt 2.1.5.

L’ouvrage comprend : 
Le déménagement des œuvres en dépôt au musée diocésain (Namur) vers la Collégiale de Ciney à savoir : 
 

 Le déménagement du Retable Saint Eloi 

 La statue de Saint-Joseph à l’Enfant Jésus (Cathédrale de Namur) 

 La statue de la Vierge à l’Enfant Jésus (Cathédrale de Namur) 

 Les angelots des confessionnaux 

 Le couvercle des fonts baptismaux 
 
 

http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=OB&linkval=statue+religieuse
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=OB&linkval=statue+humaine
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=YE&linkval=Ciney%5Blocalit%C3%A9%5D
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=BA&linkval=Eglise+Saint-Nicolas%5BCiney%5D
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=VV&linkval=inconnu
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=MA&linkval=marbre
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=TK&linkval=sculpt%C3%A9
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L’ouvrage comprend aussi : 
Le déménagement des œuvres en dépôt à l’église des Capucins (Ciney) vers la Collégiale de Ciney à savoir : 
 

 Les stalles du chœur 

 L’ancienne horloge mécanique de la tour 
 
 

L’ouvrage comprend également : 
Le déménagement des œuvres en dépôt à la chapelle d’Emptinal (Ciney) et divers vers la Collégiale de Ciney à savoir : 
 

 La statue du Christ (Sacré-cœur) 

 La statue Saint Roch de la chapelle du Rosaire 

 Les statues de crèche : Marie et Joseph 

 Un tableau avec une Sainte (à définir) 

 La statue Saint-Roch (école de Waha) 
 
Concerne : Déménagement des oeuvres 

Mesurage : Quantité Forfaitaire QF Unité : Forfait fft 1 
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FASCICULE 3.  MOBILIER 

 Généralités 3.1.1.

Travail minutieux et complexe nécessitant des travailleurs hautement qualifiés. 
L’ouvrage est réalisé par un restaurateur spécialisé – Membre de l’APROA (Association professionnelle des restaurateurs, 
conservateurs d’œuvre d’art) ou artisan expérimenté.. 
La restauration du mobilier s’organise ici aussi autour des deux grands principes de REVERSIBILITE et de TRAITEMENT 
LIMITE AU STRICT MINIMUM.  
Par traitement limité, le comité entend : Mesures de conservation à adapter en fonction des lacunes constatées. 
 
Au préalable, le restaurateur-ébéniste localise les différentes restaurations à réaliser pour approbation de la direction de 
chantier.  
Cet examen sera accompagné d’un rapport illustré, rédigé de manière structurée et claire. 
 
Intervention de nettoyage : 
 
Ce poste concerne l’exécution des essais préalables de nettoyage avant exécution. Le nettoyage aura pour but d’éliminer 
avec soin les saletés superficielles, de dégraisser les pièces, d’éliminer les saletés incrustées et les résidus divers tout en 
préservant au mieux les matériaux encore sains. Le nettoyage permettra de faire apparaître la qualité de la polychromie. Le 
but du nettoyage est d’atteindre un degré homogène de propreté afin de mettre en valeur la vivacité et la richesse de la 
gamme chromatique. 
Les surfaces ne peuvent en aucun cas subir un traitement qui fasse disparaître les détails de surface et la finesse du travail 
d’origine. 
 
Les paramètres de nettoyage à retenir feront obligatoirement l’objet d’essais préalables in situ pour chaque type d’élément 
rencontré : 

 les paramètres optimaux d’application; 

 l’efficacité du nettoyage au niveau de l’aspect ; 

 l’influence du traitement sur la couche picturale ; 

 les éventuels effets secondaires. 
 

Les essais seront effectués sur des zones représentatives des différents états de surface rencontrés, au choix du comité de 
suivi. Des essais complémentaires pourront être demandés à tout moment par le comité de suivi en cas de rencontre d’un 
état douteux. 
 
Intervention sur les boiseries : 
 
Les éléments décoratifs en bois devront être restaurés selon les règles de l’art et par un Conservateur-Restaurateur qualifié 
à faire agréer par le comité de suivi sur base de références pour des travaux similaires. 
Description : 
Le Conservateur-Restaurateur établira un relevé, par type de restauration, de toutes les pièces et gabarits à reproduire ou à 
retoucher à l’identique. Ce relevé devra être soumis à l’approbation du comité de suivi avant les travaux.  
Relevé graphique des pathologies. 
L’entrepreneur fournira les fiches techniques de tous les produits, techniques et matériaux à mettre en oeuvre pour 
approbation du comité de suivi. 
Travaux préliminaires : 
Après sondage minutieux de toutes les surfaces, moulurations et éléments de décors en bois, et après avoir effectué les 
opérations préalables nécessaires telles que la dépose / le démontage / l’évacuation des accessoires et équipements. 
L’entrepreneur en concertation avec le comité de suivi, procèdera au nettoyage des parties en bois non adhérentes et/ou 
trop endommagées. 
Il effectuera ensuite un nettoyage de tous les supports : enlèvement des aspérités, des résidus, des poussières, des 
impuretés, des clous ou autres corps étrangers. Ce nettoyage sera effectué de manière douce et éventuellement à l’air 
comprimé. 
Le conservateur / restaurateur prendra toutefois soin de réaliser quelques essais préalables pour s’assurer du comportement 
des supports et du maintien des éléments/parties adjacentes 
Les zones traitées doivent être aptes à la restauration. 
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Les techniques de restauration à retenir feront obligatoirement l’objet d’essais préalables in situ pour chaque type d’élément 
rencontré : 
Restauration des menuiseries et boiseries : 

 les pièces endommagées ou détériorées seront remplacées à l’identique par des pièces de même essence, de 
même dimension et de même finition ; 

 les fentes seront réparées à l’aide de poudre de bois (essence et caractéristiques identiques aux pièces à réparer 
ou à adapter) additionnée de PVA, balsa et/ou résine adéquate à faire approuver par le comité de suivi 

 
Mise en cire/vernissage : 

 Application d’une protection de surface de type « cire », sur l’ensemble des boiseries, puis lustrage avec un chiffon 
doux. 

 Application d’une protection de surface de type « vernis », sur l’ensemble des boiseries, aspect et finition à définir 
par la direction de chantier. 

 
Protocole de conservation : 
 
Avant toutes interventions, le restaurateur présente à la direction de chantier un protocole de conservation. Il soumet au 
comité les différentes fiches techniques des produits utilisés pour approbation. 
 
Après réalisation du travail, le restaurateur produit un rapport de conservation, reprenant les différentes étapes artistiques et 
scientifiques de la restauration, les techniques utilisées, les temps de séchage, produits utilisés,…etc. 
Ce rapport est fourni en 5 exemplaires aux membres suivants : 

 Département du patrimoine (2 exemplaires) 

 Auteur de Projet (1 exemplaire) 

 Maître de l’ouvrage (1 exemplaire) 

 Fabrique d’église (1 exemplaire) 

 Commission Royale des Monuments Sites et Fouilles (1 exemplaire) 
 
Les différentes étapes de la restauration sont absolument subordonnées à la réalisation de tests permettant d’en vérifier 
l’efficacité et la non-agressivité avant application générale. Chaque produit proposé sera soumis à essai in situ pour 
approbation de la direction de chantier. 
Tout encrassement ponctuel (cire, poussières,…etc) est nettoyé avec une technique adaptée et autorisée par la direction de 
chantier. 
 
Tous les compléments, toutes les greffes et réparations sont à réaliser par un artisan-sculpteur-restaurateur. L’essence de 
bois utilisée est adaptée selon l’état de conservation de l’œuvre. Dans certains cas de figure, un enduit/mastic  lissé sera 
préconisé. 

 Nettoyage et mise en cire/vernis des stalles du chœur  3.1.2.

 
Ce poste concerne les deux ensembles de 3 stalles du 17e siècle anciennement placées dans le chœur de l’église. Les 
stalles étaient utilisées par les chanoines en leur temps. Les sièges sont relevables et munis d'une « miséricorde ». 
 
Lors de la dépose, après la tempête, un hydrogommage grossier a été réalisé. Le présent poste vise à traiter et nourrir le 
bois de chêne des stalles en vue de résorber ces lacunes du nettoyage.  
Un traitement de protections et finitions adapté des deux ensembles est préconisé (vernis ou mise en cire). 
 
L’artisan-ébéniste réalise des essais de mise en cire au préalable pour approbation de la direction de chantier 
 
L’ouvrage comprend : 

 Le nettoyage et dépoussiérage complet 

 Le traitement des boiseries (voir traitement au point 3.1.1.) 

 Mise en cire/vernis des stalles (cfr. point 3.1.1) 
 
Concerne : Nettoyage et mise en cire des stalles du chœur 

Mesurage : Quantité forfaitaire QF Unité : Pièce Pce 2 
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 Nettoyage et restauration des autels latéraux en bois 3.1.3.

Ce poste concerne les autels en bois situés dans les collatéraux, de part et d’autres de l’avant chœur. 
Les autels des nefs latérales datent du 19e siècle. Celui de gauche est dédié à Notre-Dame de l'Immaculée Conception 
depuis 1842 mais était auparavant celui de Saint-Jacques. L'autel de droite est celui dédié à Saint-Nicolas, patron de la 
paroisse. 
 

 Nettoyage apporté aux pièces de boiserie (cfr. point 3.1.1.) 

 Remontage éventuel de certaines pièces décoratives 

 Traitement des boiseries (cfr. point 3.1.1.) 
 
L’artisan veille à respecter l’état de surface actuel. 
 
Concerne : Nettoyage précautionneux et restauration ponctuelle des autels latéraux 

Mesurage : Quantité forfaitaire QF Unité : Pièce Pce 2 

 

 Nettoyage du Christ en croix du chevet 3.1.4.

Ce poste concerne la grande croix situé au centre du chevet du cœur. Il s’agit de la grande Croix des Missions. 
Récupérée de l'église des Frères Récollets avant sa destruction par les révolutionnaires français, elle était portée en 
procession dans la ville et les dates des « missions » étaient inscrites sur le fût.  
 
L’ouvrage comprend : 

 Les compléments éventuels nécessaires à la mise en ordre et fixations. 

 Le nettoyage et dépoussiérage complet 

 Le traitement des boiseries (cfr. point 3.1.1.) 
 
Concerne : Restauration et nettoyage du Christ en croix du chevet 

Mesurage : Quantité forfaitaire QF Unité : Pièce Pce 1 
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Ville de Ciney

phase 3 : Nouveau Cadran

Restauration de l'Église St-Nicolas Métré estimatif

28/09/2017

COMMUNE DE CINEY 

RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT-NICOLAS suite aux dégâts causés par la tempête du 14/07/2010

Commune de Ciney • 35, rue du Centre à 5590 CINEY, Représentée par M. Jean-Marie Cheffert, Bourgmestre

Église Saint-Nicolas, ancienne Collégiale Notre-Dame, 5590 CINEY

PHASE III: RESTAURATION DES PEINTURES, TABLEAUX, STATUES ET MOBILIER

ARTICLE DÉSIGNATION DES OUVRAGES TM U QUANTITÉS PRIX UNITAIRES PRIX TOTAUX

PHASE 3 - RESTAURATION DES PEINTURES, TABLEAUX, STATUES ET MOBILIER

Abréviations: PG: poste global. QP: quantité présumée. QF: quantité forfaitaire. FF: forfait. PM: pour mémoire. 

BE: bureau d'études (stabilité ou techniques spéciales). P: pièce

CHAPITRE 1  RESTAURATION DES PEINTURES ET TABLEAUX

CHAPITRE 1.1 PEINTURES ET TABLEAUX

1.1.1 Généralités PM

1.1.2 Restauration/conservation du tableau "Assomption de la Vierge de Jean Gilles Delcour QF Pce 1

1.1.3 Restauration/conservation du tableau " Saint Luc" anonyme QF Pce 1

TOTAL Chapitre 1

CHAPITRE 2 RESTAURATION DES STATUES

CHAPITRE 2.1 STATUES

2.1.1 Généralités PM

2.1.2 Restauration de la statue de Saint Materne QF Pce 1

2.1.3 Restauration de la statue de Saint Nicolas QF Pce 1

2.1.4 Restauration de la statue de la Vierge Marie QF Pce 1

2.1.5 Déménagement des œuvres en dépôt QF fft 1

TOTAL Chapitre 2

CHAPITRE 3 RESTAURATION DU MOBILIER

CHAPITRE 3.1 MOBILIER

3.1.1 Généralités PM

3.1.2 Restauration et mise en cire des Stalles du chœur QF Pce 2

3.1.3 Nettoyage et restauration des autels latéraux en bois QF Pce 2

3.1.4 Nettoyage du Christ en croix du chevet QF Pce 1

TOTAL Chapitre 3

TOTAL Lot htva

Cabinet p.HD

Place St-Jacques, 16

4000 LIEGE 1 / 1
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